Zalacznik nr 8
PROJEKT
UMOWA
RG.272. .....2019

Zawarta w dniu ...cceeeennnen. pomiedzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -
reprezentowang przez Burmistrza LobzZenicy p. Piotra Lososia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej czesci
Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

a
....................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg .........................., z siedzibg
T e , NIP , REGON ................. , legitymujacym si¢ wpisem
nr ....... do oo , w dalszej czgsci Umowy zwanym ,,Wykonawcg”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu
nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»Przebudowa targowiska miejskiego w m. LobZenica” zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Przebudowa targowiska miejskiego
w m. Lobzenica” w zakresie szczegdtowo okreslonym w programie funkcjonalno — uzytkowym (PFU) - zatacznik
nr 9 do SIWZ oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
2. Przedmiotem umowy jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na podstawie PFU oraz
wykonanie na jej podstawie robdt budowlanych w ramach inwestycji pn: ,,Przebudowa targowiska miejskiego w
m. Lobzenica”. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszystkie wytyczne wynikajace z PFU.
3. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zakres prac,
podzielonych na dwa etapy, polegajacych na:
1) wykonaniu etapu [ w zakresie:
a) opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej, dotyczacej realizacji inwestycji, pn: ,,Przebudowa
targowiska miejskiego w m. Lobzenica”, w sktad ktorej wchodzi:
- pelnobranzowy projekt wykonawczy — 3 egz.
- pelnobranzowy projekt budowlany — 1 egz.
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB) — 2 kpl.,
- kosztorys inwestorski — 2 kpl.,
- mapa do celéw projektowych — 1 szt.
- cato$¢ dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej, na plycie CD, cz¢$¢ rysunkowa, w formacie
dwg. oraz cato$¢ w formacie pdf. — 1 kpl.
b) wuzyskania w imieniu Zamawiajgcego, decyzji pozwolenia na budowe wraz z zalgcznikami lub uzyskanie
w imieniu Zamawiajacego, zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszonych robot budowlanych,
¢) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego innych niezbednych decyzji, warunkoéw i1 uzgodnien, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy,
2) wykonaniu etapu Il w zakresie:
a) sprawowania nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji przedmiotu umowy,
b) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji, jesli bedzie
wymagana,
¢) wykonania przebudowy targowiska miejskiego zgodnie z PFU, w cato$ci w oparciu o opracowang
dokumentacj¢ projektowg oraz SIWZ,
4. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng cz¢s¢ umowy i traktowane bedg jako wzajemnie si¢
objasniajace.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pézn. zm.) oraz wymaganiom

okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt i ryzyko teren budowy, sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materialy, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci,
wlasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru.

4. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia/wbudowania wyrobow budowlanych, materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacja projektowa, PFU, SIWZ i STWiORB.
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Materialty rozbiérkowe, w szczegdlnoSci z rozbidrki utwardzenia terenu, zostang nicodplatnie przekazane
Zamawiajacemu oraz dostarczone przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, w odlegtosci do
5 km od lokalizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe¢ i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz

nieprototypowych, posiadajagcych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole prac, wyrobow, materialow i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez Wykonawce

wyrobow, materialdow lub urzadzen nie odpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie — Wykonawca

zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materiaty lub urzadzenia oraz ponie$¢ koszt
przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci

materialow i robot okreslonymi w STWiORB.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezyta staranno$ciag w sposob zgodny z

obowigzujacymi normami, a takze zasadami wiedzy technicznej, przy zastosowaniu rozwigzan racjonalizujgcych

koszty budowy i eksploatacji oraz zgodnie z wymaganiami okres§lonymi przez Zamawiajgcego oraz wymaganiami
przepiséw prawnych, a w szczego6lnosci:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.),

2) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z p6zn. zm.),

3) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004
r. nr 130 poz. 1389),

4) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

5) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

W dokumentacji projektowej sposdb opisywania zaproponowanych materiatow i urzadzen winien by¢ zgodny z

art. 29 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z

pozn. zm.)

Przy opisywaniu rozwigzan projektowych Wykonawca nie bgdzie wskazywal znakow towarowych, patentow lub

pochodzenia, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia lub gdy nie moze opisa¢ urzadzenia

lub materialu za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen. W takim przypadku opisowi towarzyszy¢ beda
okreslenia ,,lub réwnowazny”, co w konsekwencji powoduje, iz wymieniony konkretny produkt otrzymuje
charakter jedynie przyktadowy.

W ramach niniejszej umowy i w ramach umowionego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Wykonawca

zobowigzuje si¢ do dwukrotnej aktualizacji wartosci kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiajacego w

terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

W rozwigzaniach projektowych beda zastosowane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, dostarczy Zamawiajacemu kosztorys ofertowy,

w terminie 7 dni od daty przekazania decyzji pozwolenia na budowe.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy, w odniesieniu do zakresu zadan etapu II,

wymienionego w §1 ust. 3 pkt 2) umowy, w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Termin rozpoczecia realizacji zamowienia — od dnia podpisania umowy

Ustala si¢ terminy posrednie realizacji przedmiotu umowy:

1) wykonanie etapu I, czyli wykonanie i przekazanie dokumentacji wymienionej wraz z przekazaniem decyzji,
zaswiadczenia, warunkéw i uzgodnien wymienionych w §1 ust. 3 pkt 1) umowy — w terminie do dnia
27.09.2019r.,

2) wykonanie etapu II, czyli petnienie nadzoru autorskiego, zakonczenia catosci robot budowlanych przebudowy
targowiska miejskiego w m. LobzZenica wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie, jesli bedzie
wymagana, wymienionych w §1 ust. 3 pkt 2) umowy - do dnia 18.09.2020r.

Rozpoczgcie robot budowlanych przez Wykonawce nastagpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na

budowe¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa opracowang przez Wykonawce i przekazaniu, na jego wniosek,

przez Zamawiajacego terenu budowy.

Terminy ustalone w ust. 2 i ust. 3 moga ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktéorych mowa w § 19 niniejszej

umowy.
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Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej jest siedziba Zmawiajgcego.

Przy przejmowaniu dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywac sprawdzenia jako$ci
przekazanej dokumentacji projektowej i pozostatych jego czgsci.

Dokumentem potwierdzajagcym przekazanie dokumentacji projektowej jest protokot przekazania, przygotowany
przez Wykonawce, podpisany przez Wykonawce oraz przedstawicicla Zamawiajacego, zawierajacy oswiadczenia
Wykonawcy, ze dokumentacja projektowa zostata opracowana zgodnie z umow3.

Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej i sporzadzi protokot odbioru dokumentacji, po
sprawdzeniu dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od jej dostarczenia, z zastrzezeniem ust. 10.

W przypadku wykrycia wad i uwag do dokumentacji, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia ich Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Strony postanawiaja, ze jezeli w trakcie zatwierdzania lub realizacji przedmiotu umowy ujawnione zostang braki
lub wady to Wykonawca dokona w terminie wskazanym przez Zamawiajacego uzupehlnienia Iub
przeprojektowania dokumentacji na swoj koszt.

PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
§4
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce kierownika
budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) udzielanie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one niezb¢dne do wykonania
przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z umowy,
4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,
5) zaptata za wykonang i odebrang robotg.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i iloSci robdt bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego.
Wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych objetych niniejsza umowg wymaga sporzadzenia protokotu
koniecznosci zawierajacego opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania.
Wykonaweca, sporzadza protokot koniecznosci obejmujgcy zakresem ustalenia wynikajace z protokotu.
Wykonawca moze przystagpi¢c do wykonania robot zamiennych wynikajacych z umowy wylacznie po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zatwierdzi protokot koniecznosci o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni liczac od dnia, w
ktérym w/w zostat przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca speini obowiazki informacyjne (jezeli jest wymagany) przewidziane w art. 13 Iub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych/ - Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) wobec 0so6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska/t w celu
wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

§5

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) uzgodnienia z Zamawiajacym przyjetych rozwigzan projektowych, rodzaju materialtdéw oraz technologii
wykonania robot przyjetych w projekcie,

2) sporzadzenia protokotéw z uzgodnien oraz przedtozenia do podpisania Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od
poczynionych uzgodnien,

3) zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do ktérych bgdzie mial dostep w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej uMowy,

4) pozyskania we wilasnym zakresic i na wilasny koszt wszystkich niezbednych danych wyjsciowych do
projektowania oraz uzyskania wszystkich niezb¢dnych opinii, uzgodnien i warunkéw technicznych
przylaczenia,

5) przeprowadzenia wizji lokalnej, przed przystapieniem do sporzadzania dokumentacji projektowej, po
uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym.

6) biezacego uzgadniania z Zamawiajagcym 1 informowania o postgpie prowadzonych prac i zglaszania
ewentualnych problemow,

7) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad bezpieczenstwa
1 higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej),
obowigzujacych norm, oraz przepisow prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie z
warunkami umowy,

8) prowadzenie na biezaco przez kierownika budowy dziennika budowy, wykonywanie przedmiotu umowy
zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe i projektem budowlanym oraz umieszczenie w widocznym miejscu
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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9) kontrola jakosci materiatdw 1 robot zgodnie z postanowieniami STWiORB, badania laboratoryjne beda
prowadzone na koszt Wykonawcy,

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajagcych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, przed odbiorem koncowym robot, w zakresie okreslonym postanowieniami
STWiORB,

11) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wlasny koszt i ryzyko, w tym niezbednych
zabezpieczen i1 wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy oraz prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy,

12) naprawienie uszkodzen nawierzchni drég spowodowanych sprzetem budowlanym lub skltadowaniem
materiatlow budowlanych podczas prowadzenia robdt polegajacych na oczyszczeniu istniejacej nawierzchni
drogi wraz z uzupelieniem istniejacych warstw i zageszczeniem,

13) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen p. poz. na terenie budowy
oraz ponoszenia za nie peinej odpowiedzialnosci materialnej, zabezpieczenia budowy przed kradziezg i
innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz do dbania o porzadek
na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych oraz
usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materialéw, odpadow i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego si¢
do uzytkowania,

15) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudno$ciach mogacych
wplyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo op6znienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

16) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogoélnych za szkody powstate na Terenie Budowy od chwili
jego przekazania,

17) utrzymanie porzadku na Terenie Budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia, przekazanie
Zamawiajacemu uporzadkowanego Terenu Budowy,

18) utylizacja odpaddéw, materiatdw budowlanych pochodzacych z wykonania robét, tacznie z ponoszeniem
kosztow utylizacji,

19) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okre§lonymi w Umowie,

20) usuni¢cia wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dhuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usunigcia,

21) niezwlocznego powiadamiania Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnos$ciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidlowemu wykonaniu
przedmiotu zamowienia,

22) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

23) uzgodnienie z Zamawiajagcym kolorystyki zastosowanych materiatdbw budowlanych oraz obiektow matej
architektury.

24) W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca jest obowigzany niezwlocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu wszelka dokumentacje otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji rob6t budowlanych do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym
uptywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie
dokumentow, bez odrgbnego wezwania.

25) Wykonawca jest obowigzany niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania catosci
wynagrodzenia, przekaza¢ protokolarnie Zamawiajagcemu wszelka dokumentacje¢ otrzymang od
Zamawiajacego. Po bezskutecznym uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapic¢ na droge sadowg z
roszczeniem o wydanie dokumentow, bez odrgbnego wezwania.

. Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do ptatnosci koncowej, zgodnie ze wskazoéwkami Inspektora

nadzoru i/lub Zamawiajacego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, niezbedne oprogramowanie, zabezpieczone $rodki

finansowe, ubezpieczenie niezbedne do prawidlowego wykonania umowy oraz ubezpieczenie ubezpieczenia od

odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia,

. Zamawiajacy upowazni Wykonawce do reprezentowania interesOw Zamawiajgcego w zakresie uzyskania

niezbednych opinii, decyzji, uzgodnien oraz decyzji pozwolenia na budowe w ramach zawartej umowy.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wzor niezbgdnego petlnomocnictwa do realizacji przedmiotu umowy,

celem sprawdzenia i podpisania go przez Zamawiajacego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady w opracowaniu dokumentacji projektowe;j,

stanowigcej przedmiot umowy, w szczegolnosci za opracowanie niezgodne z ustaleniami.

. Wykonawca bedzie informowal pisemnie Zamawiajacego o pojawiajacych si¢ zagrozeniach przy realizacji

przedmiotu umowy, przy usuni¢ciu ktérych moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego.

_4-



10.

11.

. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia, przez Wykonawce lub

Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
wymienione w rozdziale III ust. 2 pkt. 2) SIWZ.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego przedstawi wykaz osoéb wraz z podaniem
zakresu czynnoS$ci, o§wiadczeniem potwierdzajacym ich zatrudnienie na umowe¢ O prac¢ oraz otrzymywaniem
wynagrodzenia nie mniejszego niz minimalne.

NADZOR AUTORSKI
§6

W ramach niniejszej umowy i w ramach ustalonego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Wykonawca

zobowigzuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Nadzér autorski pelniony bedzie na wezwanie Zamawiajgcego przez caly okres prowadzenia robot budowlanych

na podstawie wydanej decyzji pozwolenia na budowe/zgloszenia robot budowlanych i dokumentacji projektowej,

o ktorej mowa w §1 ust. 2.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektantdéw, czyli autordéw

poszczegblnych opracowan, celem zapewnienia ciggto$ci realizacji inwestycji.

Wykonawca, przed przystgpieniem do pehlienia nadzoru autorskiego zobowigzany jest do przedstawienia listy

Projektantéw petnigcych nadzér autorski w poszczegdlnych branzach oraz ich o$wiadczen o zobowigzaniu do

pehienia nadzoru autorskiego przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Projektant pelnigcy nadzor autorski zobowigzany jest kazdorazowo zawiadomi¢ Zamawiajacego i Wykonawce na

pismie o dostrzezonych na budowie odstgpstwach od zatwierdzonego projektu budowlanego, obowigzujgcych

norm i sztuki budowlane;.

W okresie pelienia nadzoru autorskiego Wykonawca ma obowigzek podja¢ czynnosci nadzoru autorskiego na

kazde wezwanie i zadanie Zamawiajacego, w ramach, ktorych:

1) w sytuacji, gdy nadzor autorski nie wymaga wizyty — niezwtocznie (chyba, ze Zamawiajgcy nie nada takiego
rygoru swojemu wystgpieniu), lecz nie poézniej niz w terminie 5 dni od otrzymania wezwania, ustosunkuje si¢
do zadania Zamawiajacego, poprzez udzielenie wyjasnienia, opinii, uzgodnienia itp.

2) w sytuacji, gdy nadzor autorski wymaga wizyty — niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 5 dni od
otrzymania wezwania Zamawiajacego, podaniem terminu przyjazdu upowaznionego przedstawiciela na
budowe.

W przypadku, gdy przyjazd na budowe zwigzany bedzie z koniecznoscig zaje¢cia przez Wykonawce oficjalnego

stanowiska, stanowisko takie zostanie przedstawione niezwlocznie po przeanalizowaniu stwierdzonej na budowie

sytuacji.

Zakres sprawowanego nadzoru autorskiego obejmuje migdzy innymi:

1) czynnosci podstawowe, okreslone wymogami w art. 20 ust. 1 pkt 3, 3a, i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane,

2) udzielanie wyjasnien (w tym przygotowywanie projektow odpowiedzi odnosnie pytan w postgpowaniu
przetargowym na wylonienie Wykonawcy Robot Budowlanych), a takze wprowadzanie korekt lub poprawek
do dokumentacji projektowej stosownie do uwag czy zastrzezen zglaszanych przez oferentow w toku
postgpowania przetargowego oraz zgloszonych przez Wykonawce Robot Budowlanych wad w dokumentacji
w okresie realizacji inwestycji.

3) udzielanie wyjasnien i odpowiedzi na ewentualne zapytania Wykonawcdéw Robot Budowlanych w trakcie
procedury realizacji inwestycji, terminie do 5 dni od otrzymania wezwania,

4) kontrolowanie zgodnosci prowadzonych prac z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami prawa
1 normami,

5) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne
uzupetnienie szczegotow dokumentacji projektowe;j, terminie do 5 dni od otrzymania wezwania,

6) uzgadnianie z Zamawiajagcym i wykonawcg robdt mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiatdow i1 konstrukcji oraz
rozwigzan technicznych i technologicznych,

7) ewentualng korekt¢ opracowania w przypadku jej wad, brakow uniemozliwiajgcych realizacje robot
budowlanych, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

8) nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowatl istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego,

9) udziat w naradach roboczych, radach budowy, odbiorach itp. organizowanych przez Zamawiajgcego.

Projektant w przypadku wizyty na budowie, w ramach czynno$ci opisanych w ust. 6 i ust. 8, sporzadzi notatke

stuzbowg z ustalen oraz przesle jg elektronicznie Zamawiajagcemu w terminie 15 dni od wizyty.

Kazdorazowe niewywigzanie si¢ projektanta z wykonania obowigzkow, o ktérych mowa w §6, spowoduje

naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 5) wobec Wykonawcy.

Przewiduje si¢ do 15 wizyt opisanych w ust. 6 1 ust. 8, jezeli zajdzie potrzeba wigkszej ilosci wizyt projektanta w

ramach nadzoru autorskiego, zostanie zawarta umowa uzupetniajaca.



PRAWA AUTORSKIE
§7

Wykonawca o$wiadcza 1 gwarantuje, ze przedmiot umowy bedzie wolny od jakichkolwiek praw osob trzecich, za$

prawo Wykonawcy do rozporzadzania przedmiotem umowy nie bedzie w jakikolwiek sposob ograniczone. W

razie naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez

Zamawiajacego szkody.

Wykonawca o$wiadcza, iz bedg mu przystugiwaly prawa autorskie do dokumentacji projektowej bedacej

przedmiotem niniejszej Umowy. W ramach umowy oraz wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, z chwilg

przekazania Zamawiajacemu dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w catosci przystugujace mu
autorskie prawa majatkowe i pokrewne bez ograniczen czasowych — tak do poszczegodlnych czgsci dokumentacji

projektowej, realizowanej na podstawie niniejszej umowy, w tym do ich uzupehien, uszczegotowien i

uzgodnionych pomiedzy stronami niniejszej umowy ich zmian, jak i do kompletnej dokumentacji projektowej, w

zakresie korzystania z dzieta i rozporzadzania nim na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczegolnosci:

1) publikacji pracy w cato$ci lub we fragmentach na stronie internetowej

2) publicznego wystawienia, wys$wietlenia, odtworzenia i udostgpniania utworu w  szczegblno$ci na
ogolnodostgpnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na no$nikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie 1 remitowaniec w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki sposob, zeby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamig¢ci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostepnymi technikami w szczegélnosci: technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

7) korzystania z dokumentacji projektowej lub z jej czgsci w celu wykonania osobiscie lub za posrednictwem
osob trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen i innych
podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacjg projektowg lub jego czescig osobiscie Iub za posrednictwem osob trzecich w
celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen i innych
orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezb¢dnych zmian i modyfikacji do dokumentacji projektowej (adaptacja) wraz z prawem do
korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w catosci lub w czegsci w dziatalnos$ci Zamawiajacego.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby trzecie dziatajace w jego imieniu, na
jego zlecenie lub na jego rzecz autorskich praw zaleznych do dokumentacji projektowej lub jej czgsci oraz na
wyrazanie przez Zamawiajacego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
projektowe;.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajgcego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czgsciach, wedlug uznania Zamawiajacego
Wykonawca niniejszym nieodwotalnie o§wiadcza, ze, nie bedzie wykonywat wobec Zamawiajacego ani innych
0s0b trzecich dzialajacych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba ze wigze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcg umowy oraz wyraza
zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegdlnosSci w zakresie
dokonywania zmian w dokumentacji projektowej. Jezeli osobiste prawa autorskie beda przystugiwaty innej osobie
fizycznej, wymagane jest o$§wiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. O$wiadczenie to stanowi integralng cz¢$¢ umowy.
W przypadku korzystania z podwykonawcow, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do
zapisanych w niniejszej umowie warunki odno$nie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedkladang
dokumentacja projektowa Wykonawca sktada¢ bedzie oswiadczenia podwykonawcow o bezwarunkowej zgodzie
na przeniesienie przystugujacych im autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego, jak rowniez oswiadczenie
o niewykonywaniu autorskich praw majatkowych. Niespelienie tego warunku przez Wykonawce uzasadnia
odmowe odbioru /lub rozliczenia przez Zamawiajacego danej cze$ci dokumentacji projektowej, a w przypadku
gdyby Wykonawca pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego z wyznaczeniem dodatkowego, co
najmniej 5 dniowego terminu, nie przedtozyl wymaganych o$wiadczen, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstgpienia w terminie 6 miesiecy od wezwania od niniejszej umowy (w danej czgéci lub w catej niewykonanej
jeszcze czesci) z przyczyn obcigzajacych Wykonawce.

W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub

w ich czgéciach, wedlug uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstate w

skutek tych zmian.
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KIEROWANIE ROBOTAMI
§8

Wykonawca zobowiazany jest, do dnia rozpoczecia robot budowlanych, powotac:

1) kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia budowlane do petienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;,

2) kierownika robot sanitarnych posiadajagcym uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) kierownika robdt elektrycznych posiadajagcym uprawnienia budowlane do petlnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bedzie.

Wykonawca do dnia przekazania terenu budowy, przekaze Zamawiajgcemu wykaz oséb wymienionych w ust. 1

wraz z oryginalami o$wiadczen o przejeciu funkcji kierownika budowy lub kierownika rob6t oraz uprawnieniami

budowlanymi i zaswiadczeniami z izby inzynierow.

Wykonawca wyznacza p. .................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. .......... ,e-mail: ... ,

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie

traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robot.

W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji, okre$lonych

W niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastgpstwie powinna spetia¢ warunki w

zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz do§wiadczenia, ktore okreslone zostaty w SIWZ odpowiednio

dla oséb majacych uczestniczy¢ w realizacji Umowy. Zmiana ta wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosci w ramach Umowy

przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastepcy do wykonywania funkcji, okreslonych

w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

NADZOR
§9
Funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego bedg petnic:
1) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej: p.  ..........ceoeeeeln. — zwany dalej Inspektorem nadzoru oraz

begdacym jednoczesnie koordynatorem,
2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych: p. ..................... — zwany dalej Inspektorem nadzoru branzy
sanitarne;j,

3) w  specjalno$ci  instalacyjnej w  zakresie  sieci, instalacji 1  urzadzen  elektrycznych
i elektroenergetycznych: p. ................c.l. — zwany dalej Inspektorem nadzoru branzy elektrycznej,

Inspektor nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy s3 osobami reprezentujacymi Zamawiajacego na terenie
budowy, uprawnionymi w jego imieniu do sporzadzenia protokotéw odbioru zleconych roboét, potwierdzania
wykonanych prac oraz nadzoru nad catoscig inwestycji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. osoby, o czym Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych, dodatkowych i
uzupetniajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robOt w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i
pisemnego potwierdzenia.

Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzadzania i treSci dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Funkcj¢ Przedstawiciela Zamawiajacego sprawowaé bedzie: ..................oooeen... tel. ..o , e-mail:
PODWYKONAWSTWO
§ 10
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastgpujgce elementy robot:.................... / Wykonawca

wykona cato$¢ przedmiotu umowy bez udziatu podwykonawcow.

Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia na
roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu, iz zamierza wykonywaé roboty budowlane przy
wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 143b ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdéwienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec
tego Podwykonawcy.
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15.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow

udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniajg je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzieleniec zamdwienia przedstawiajac Zamawiajgcemu

dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z data nie pozniejszg niz wystapienie w/w

zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym podwykonawcg robdt budowlanych, powinna zawiera¢ co

najmniej:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy,

2) wskazanie osob reprezentujacych strony,

3) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okre$lone w § 15 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dluzsze niz ... dni liczac od dnia ztozenia prawidlowo
wystawionego/ej rachunku/faktury,

7) wymog zatrudnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0sob
wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia, wymienione w rozdziale III ust. 2 pkt. 2) SIWZ.

Podwykonawca zawierajac umowe z dalszym podwykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz obowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji projekt

umowy cesji wierzytelnosci, ktory bedzie zawarty miedzy Podwykonawca (Cedentem), a dalszym podwykonawca

(Cesjonariuszem), za§ Wykonawca bedzie w tej umowie Diuznikiem Wierzytelnosci,

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub

2) przedlozone Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwot¢ naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z tre$cig umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 143c ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawceg, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢

poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty

budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem projektu tej umowy, a

takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢

zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz z projektem

umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia

publicznego, do przedtozenia Zamawiajagcemu, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, ktorych warto$ci sa wigksze niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego lub uméw o

podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spetniajacego okreslonych w SIWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkow

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na

piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginalem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6ézniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.
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Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej z
zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na piSmie
sprzeciwu, uwaza sie¢, ze zaakceptowal t¢ umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dokonania
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminow
okreslonych tg umowa.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia osob zawierajagcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany
warunkow umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do
umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci
za zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepisow ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcow petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego lub nie daja re¢kojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminow
zakonczenia, o ktéorych mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

ODBIORY
§11
Wykonawca bedzie pisemnie zglaszat gotowos¢ robot budowlanych do wszelkich odbiorow.
Zamawiajacy dopuszcza odbiory cze$ciowe:
1) w catosci zakresu etapu |
2) w czesciach zakres robot budowlanych etapu I1.
Odbioru etapu I, kompleksowej dokumentacji projektowej, dokonuje przedstawiciela Zamawiajacego, za$ odbioru
etapu II, robot budowlanych, dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.
W razie koniecznosci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o wykonaniu tych robdt w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedlozy niezbg¢dne do dokonania odbioru
dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych robot. W przypadku wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu bez polecenia Inspektora nadzoru, Wykonawca na wlasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te
roboty ponownie. Kazdorazowy odbioér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez
Inspektora nadzoru.
Wszystkie odbiory robot budowlanych (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbioér koncowy, odbidr przed
uplywem okresu r¢kojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z kazdego odbioru czg$ciowego zostanie spisany protokoét odbioru.
Z czynnosci odbioru koncowego robdt bedzie spisany protokot odbioru koncowego robot.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy. Oznacza to zwloke¢ w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o
ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy.
Do dnia odbioru koncowego robdt, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty
pozwalajgce na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, a w szczeg6lnosci dokumentacje
powykonawczg oraz niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci materialow, bedacych przedmiotem odbioru, w tym
migdzy innymi:
1) os$wiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa,
STWiORB, w odniesieniu do kazdego materiatu lub urzadzenia,
2) wypehiony dziennik budowy,
3) kopie mapy zasadniczej powstalej] w wyniku koncowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
4) protokoly badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci oraz inne
dokumenty wymagane Prawem budowlanym.
5) oswiadczenia kierownika budowy i rob6t, wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
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Nie dostarczenie dokumentow, o ktdorych mowa w ust. 9, oznacza¢ bedzie brak gotowosci do odbioru z winy
Wykonawcy, oznacza to zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o
ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru

robot, przystapi do czynnosci odbiorowych.

Z czynnosci kazdego z odbiorow zostanie sporzadzony protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku

poszczegblnych odbiorow, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zadaé usuni¢cia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuni¢cia wad.

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej z opdznienia,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PEATNOSCI

§ 12

Strony ustalajg wynagrodzenie za Przedmiot umowy w formie zryczattowanej, na ogdlna kwote netto: ....... 7t
(stownie ztotych: ................ , ../100), podatek VAT —23%: .............. zt (stownie ztotych: ............ , ..../100)
brutto z podatkiem VAT: ................ zt (stownie zlotych: ............. , ../100).

W wynagrodzeniu, o ktorym mowa w ust. 1, jest zawarta kwota, za opracowanie i przekazania dokumentacji
wymienionej w §1 ust. 3 pkt. 1) umowy, w wysokos$ci netto: ....... zt (stownie zlotych: ................. , ../100),
podatek VAT — 23%: .............. zt (stownie ztotych: ............ , ..../100) brutto z podatkiem VAT: ............. 7t
(stownie ztotych: .......... , ../100).

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy przewiduje jedng platno$¢ cze$ciowg po wykonaniu i przekazaniu dokumentacji wymienionej
w §1 ust. 3 pkt. 1) umowy.

Zamawiajacy przewiduje platno$ci czesciowe, za wykonanie w catos$ci danego zakresu robot budowlanych etapu
II, wynikajacego z dostarczonego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Zgloszony do odbioru zakres robdt, nie moze przekroczy¢ warto$ci kwoty 40% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 1.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT), ktora wynika¢ bedzie z powszechnie
obowiazujacych przepiséw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie
zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objgtego
Umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostal jeszcze rozliczony.

§13

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa § 12 ust. 1 umowy, bedzie ptatne na podstawie ztozonych przez
Wykonawce faktur wystawionych na podstawie protokolow odbioru, zatwierdzonych bez uwag przez
przedstawiciela Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.
Wynagrodzenie podane w § 12 ust. 1 umowy obejmuje przeniesienie praw witasnosci do egzemplarzy przedmiotu
umowy, majatkowych praw autorskich i pokrewnych, udzielenie wszelkich upowaznien i zezwolen w zakresie
okreslonym w niniejszej umowie oraz wykonywania nadzoru autorskiego, czyli obejmuje wszystkie koszty
ponoszone przez Wykonawce w celu zrealizowania przedmiotu umowy, w tym udzielong rekojmi¢ 1 gwarancje.
Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do .... dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktdre zostaly wykonane z udziatlem Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

1) kserokopie¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, sprawdzone i

potwierdzone pod wzgledem wartosci przez inspektora nadzoru,
2) kserokopi¢ dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych robot budowlanych, dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptata wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czg¢sci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.
Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
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bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos¢
takiego zadania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte wykonanie i odbidr robdt
bez zastrzezen, za ktore zostala wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z
zastrzezeniem ust. 7.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust 7., podwazajagcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ potragcenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.

Nalezno$ci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy i lub
Podwykonawcy.

Datg zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac¢ przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzecie;j.

REKOJMIA I GWARANCJA
§ 14

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot umowy na okres 60 miesigcy.
Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy.
Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot
lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej r¢kojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usunigte zostang niezwlocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek w
technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wady, ktore wystapily w okresie r¢kojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciagu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bedzie pokrywal z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rekojmi i
gwarancji zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad i usterek.
W razie nieusuni¢cia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie
z § 15 umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i b¢dzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesigcy.
Wykonawca w dniu odbioru koncowego robot dostarczy Zamawiajagcemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Koncowego
Odbioru Robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytulu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepisow Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot przekaze Zamawiajgcemu podpisang Karte
Gwarancyjng, zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 1 do ww. umowy.

KARY UMOWNE
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w dotrzymaniu ktoéregokolwiek z terminu, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 umowy — w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki, jednak nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

2) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji lub robot, odbiorze pogwarancyjnym
lub odbiorze w okresie rgkojmi i gwarancji — w wysokosci 0,3% od wynagrodzenia umownego brutto
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 11 na usuni¢cie wad, jednak nie wigcej niz 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 12 ust. 1,
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3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w wysokosci
15% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 12 ust. 1 umowy,

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi Wykonawca odpowiedzialnos¢,
w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 12 ust. 1 umowy,

5) za zwloke w wykonaniu obowigzkéw w ramach nadzoru autorskiego, o ktorych mowa w § 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

6) za zwloke w wykonywania obowiazkow, o ktorych mowa w § 2 ust. 13 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki,

7) za zwloke w wykonywania obowigzkéw, o ktorych mowa w § 11 ust. 9 w wysokosci 3000,00z1, za kazdy
dzien zwtoki,

8) za zwlok¢ w wykonywania obowigzkow, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2) - w wysokosci 1000,00zt

9) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania robo6t zgodnie z procedurg okreslong w § 10 umowy - kare
umowna w wysokosci 5,0% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

10) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 3,0% wynagrodzenia brutto okre§lonego w umowie pomiedzy Wykonaweca,
a Podwykonawcg lub w umowie pomigdzy Podwykonawcg, a dalszym podwykonawca robot budowlanych, za
kazdy dzien zwtoki,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00z1,

12) za nieprzedlozenie po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
—w wysokosci 1000,00zt,

13) za niedostarczenie harmonogramu rzeczowo- finansowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 16 niniejszej umowy,
w wysokosci 1000,00zt, za kazdy dzien zwtoki,

14) za niedostarczenie kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 15 niniejszej umowy, w wysoko$ci
1000,00zt, za kazdy dzien zwtoki,

15) za niedostarczenie lub zwloke w dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w § 10 ust. 11, § 10 ust. 121 § 10
ust. 15 niniejszej umowy, w wysokosci 5 000,00zt, za kazdy dzien zwtoki,

16) za braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1000,00zt,

17) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 12 ust. 1 umowy,

18) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w rozdziale VI ust. 1 SIWZ, w wysokosci 1000,00 zt z kazdy
dzien stwierdzonego naruszenie wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego z

zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kary umowne sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potragcenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12

ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 145 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogloszenia upadtosci Wykonawcy lub wszczgcia postgpowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczgcia postgpowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacj¢ przedmiotu umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie, okreslonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

5) gdy Wykonaweca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow), w
stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomigdzy Wykonawcg, a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca).

6) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb niezgodny z dokumentacja projektowa, PFU,
STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,
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8) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, PFU,
STWiORB, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia,

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i

musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstgpienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 60 dni od

wystgpienia w/w okoliczno$ci, nie pozniej jednak niz 30 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu do
zaprzestania naruszen.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych robdt wynikajacych z dostarczonego kosztorysu ofertowego, protokol inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez wykonawce.

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te uslugi faktur¢ Vat i ma prawo
skompensowaé swojg nalezno$¢ z nalezno$ciami dla Wykonawcy;

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegoétowego protokotu z inwentaryzacji robot w toku,
o ktérej mowa w pkt. 3), Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow;

6) protokot odbioru rob6t w toku, ktérego zatgcznikiem jest protokoét inwentaryzacji robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaplaci wynagrodzenie za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone, w zwigzku z wykonywaniem zleconych
robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkod,
ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia w wysokos$ci minimum
warto$ci zawartej z nim umowy, na czas realizacji robot objetych umowa.
Umowa ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostata przedtozona przed podpisaniem
umowy, a kserokopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajgcemu.
Jezeli termin, na ktory zostala zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamowienia, Wykonawca winien przedlozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzong co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca ma obowigzek uksztaltowa¢ stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn i
urzadzen w sposob zapewniajacy pelng odpowiedzialno$¢ za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowo$¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za podwykonawcow jak za dziatania wiasne, na zasadzie ryzyka.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 18

. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy tj. ............ z (stownie: .....ooviiii na zasadach wedtug SIWZ, w formie
. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen Zamawiajagcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu r¢kojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 6.

. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote zabezpieczenia lub jej czes$¢
przeznaczy¢ na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznos$ci za usunigcie wad lub usterek powstatych w
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wyniku nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, ujawnionych w czasie robét, odbioru lub w okresie
rekojmi, ktérych Wykonawca nie usunie w terminie ustalonym z zamawiajagcym
. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie, w formie jakiej zostato wniesione, wedlug nastepujacych zasad: 70% kwoty
zabezpieczenia Zamawiajagcy zwroci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania protokolu koncowego odbioru robot, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rgkojmi za wady.
. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia przeznaczy¢
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:

1) niewykonania umowy,

2) nienalezytego wykonania umowy,

3) nieusunigcia wad i usterek,

4) nienalezytego usuniecia wad i usterek,

5) nieprzystapienia do usuwania wad i usterek,

6) zastepczego usuni¢cia wad i usterek
ujawnionych w czasie robdt, odbioru lub w okresie rekojmi, a ktorych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym.
. W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 150 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 150 ust. 9 ustawy Pzp.

ZMIANY UMOWY
§19

Zamawiajacy dzialajagc zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp,
przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastgpujacych okoliczno$ciach:

1) zmiana termindw wykonania umowy w wyniku:

a) zmiany bedace nastepstwem rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej,

b) przedtuzania si¢: procedur uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnien branzowych, opinii za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci pomimo zachowania nalezytej starannosci,

c) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot,
przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne wymienione w
STWiORB uniemozliwiajgce wykonywanie przedmiotu zamowienia, o ile Wykonawca wykaze brak
mozliwo$ci wykonania w tym czasie innych robdot budowlanych przewidzianych w dokumentacji
projektowej i STWiOR. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zglosi¢
w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgtoszenie powinno zostaé
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

d) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce opdznienie,

w szczegolnosci:

- wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

- natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty lub niewybuchy,

- konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

- wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych, w
szczegolnosci  istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

e) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

- konieczno$¢ usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy by wplyw na
dotrzymanie terminu wykonania umowy.

f) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych;
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2)

2

h)

3

k)

D

m)

n)

zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organdow administracji i innych podmiotéw o

kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz

wlascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez

Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

- wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

- wystapienie opdznien lub sprzeciwéow w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wtascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

- wystgpienie braku mozliwo$ci wykonania robot z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot

na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie

wykonania robo6t, usunigcia wad lub podjgcia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikla z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem

mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych umowsa,

ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie;

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na

skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szczegélno$ci, gdy oferta zlozona przez

Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatan

zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych §rodkow finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy

z Wykonawcg), co wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcey na wykonanie umowy;

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W

takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych

uniknigcie lub usunigcie kolizji,

wystgpienie dzialania sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z

postanowieniami Umowy, np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne, majacej bezposredni

wplyw na terminowo$¢ wykonania robot;

pozyskanie lub mozliwos¢ pozyskania dodatkowych zewngtrznych $rodkéw  finansowych

(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapisOw umowy o dofinansowanie nr 00016-65171-UM1500016/17 z dnia 03.11.2017r.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadac
zwickszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztoéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dluzszym czasem wykonywania umowy.

zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

a)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

- z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych, przy
zachowaniu jakos$ci i parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

- z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwigkszajacych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamowienia,

- pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

- pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robot lub prac, jak roéwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
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b)

- zmiany rodzaju materiatow, z ktorych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materialu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach i
cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych.

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki geologiczne skutkujgce mozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlnos$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

- zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacj¢ projektowa,

- koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

- konieczno$¢ wykonania robot oraz usuni¢cia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub
sasiadujgcych nieruchomosci, a Inspektor nadzoru wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt,
usuni¢cia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegOlno$ci zmiana sposobu wykonania, materialow 1 technologii robot, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot obj¢tych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materiatdw, rozwigzan technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdlowego

uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiatdw nie moze powodowac podwyzszenia wynagrodzenia

okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

zmiana oséb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktoérych wykonawca

realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetiajagce warunki okreslone w SIWZ, wedlug polityki

kadrowej wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nast¢pujacymi okolicznosciami:

a)
b)

2

h)

i)
3

k)

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladzg ustawodawczg okreslonej w
Umowie stawki podatku od towardéw i1 ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w warto$ciach wynikajacych z przepiséw obowigzujacych w dniu wystawienia faktury z
jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robdt wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejSciu w Zycie zmienionych przepisow. Jednocze$nie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona
zmiana przepisoOw dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgSci
Przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji,

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujagca niemozliwos$cia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ushug lub dostaw,

zmian w zakresie zasad rozliczen i1 warunkéw platnoSci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajgcego,

zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (Dz. U. 2018, poz. 2177 z p6zn. zm.), w trakcie realizacji
niniejszej Umowy, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez wiladz¢ ustawodawcza zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jezeli zmiany te beda
mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
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1) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez wiladz¢ ustawodawcza zmiany zasad
gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. 2018, poz. 2215 z pézn. zm.).

m) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorow czgsciowych, terminéw platnosci oraz wprowadzenia
ptatnosci czgsciowych.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) mozliwa
jest w szczegdlno$ci zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii robot, jak rdwniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.

4. W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest rbwniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu
$wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktore nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany umowy:

a. zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);
b. zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci

POSTANOWIENIA KONCOWE
§20
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

2. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja ancksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

4. Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego

w Umowie.

5. Integralng cze$cig Umowy sa nastgpujace zatgczniki:

1) program funkcjonalno — uzytkowy pn: ,,Przebudowa targowiska miejskiego w m. Lobzenica” z lipca 2017,
opracowany przez FIRMA BUDOWLANA ,E.Z.O.P.” ZBIGNIEW PAJAK, Blekwit 35e, 77-400 Ztotow,
stanowiacy zarazem zalgcznik nr 9 do SIWZ,

2) SIWZ,

3) oferta Wykonawcy.

6. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny — z
tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy RG.272..... 2019

Wzér dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowiazuje si¢ podpisa¢ w dniu odbioru
koncowe go Inwestycji

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonanie na podstawie umowy nr RG.272....... 2019 z dnia ........... 2019r.
§1
udzielona przez: ..............cceveveennen.
zsiedziba W ...l przyul. ...l reprezentowana Przez .........oeveevvennnnnn. zwanym w dalszej
czesci Wykonawca
narzecz
Gminy t.obzenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 LobzZenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej

czg$ci Zamawiajacym,

0 nastgpujacej tresci:

1. Wykonawca o$wiadcza, Zze obje¢te niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne 1 systemy zwigzane z obiektami budowlanymi oraz dostarczone wyposazenie zostaly wykonane
zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno - budowlanymi, jak réwniez nalezyta starannoscia.

2. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzgdzenia
techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie sg niewadliwe i posiadaja
peina sprawnos$¢ eksploatacyjng.

§2
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pelnej gwarancji jakoSci na przedmiot zamowienia objety umowg nr
........................... zdnia ....................... T. W nastepujacy sposob:

1) na obiekty budowlane na okres: 60 miesi¢cy od daty odbioru koncowego,

2) na urzadzenia techniczne i systemy zwigzane z obicktami budowlanymi oraz dostarczone wyposazenie —
zgodnie z gwarancja producenta, lecz nie krocej niz 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot,
W przypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od podpisania
protokotu odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie usunig¢cia wad i usterek.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do nicodplatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad i
usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek przedmiotu umowy, ujawnionych po odbiorze koncowym, w
terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunig¢cie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Wykonawca przystapi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwlocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidlowos$ciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktora stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie p6ézniej niz w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastgpczego. Koszty
rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na wilasny koszt wszelkich
przegladow gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie 1 terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajgcego o terminie dokonywana tych
czynnosci. Czynnosci te $wiadczone bedg przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajgcego
wade z mozliwo$cig naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

7. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usunig¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktorej dotyczy
niniejsza gwarancja.

9. W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac jednoczes$nie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
Z opOznienia.

10. Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusuniecia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji.
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§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji taczna warto$¢ usunigtych wad przekroczy 10% wartosci przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, ktora sktada¢ si¢ bedzie
na przekroczenie 10%-wej warto$ci przedmiotu umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usuni¢cia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek przedmiotu umowy bedzie nastgpowalo w formie pisemnej, faksem lub poczta
elektroniczng.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywac¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail .................l
dostepny w godzinach pracy Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bgda
jak wystane w najblizszym dniu o godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek przedmiotu umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemne;.
W przypadku, gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztalceniu obowigzki z tytulu niniejszej Karty gwarancji
przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca zmienil adres, siedzibe, adresy mailowe i nie powiadomit o tym skutecznie
Zamawiajacego, zgloszenia, o ktorych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres bgda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady lub usterki powstate na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczeg6lnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposob niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktow wandalizmu,
4) sity wyzszej.

Wykonawca:
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